
Lp. Hala 1 - Węzeł cieplny - Wykaz zasadniczych materiałów i prac Producent typ Ilość j.m. Cena jedn. Netto Wartość netto

1.

Szafa sterownicza prefarbykowana w wykonaniu ściennym, wymiary 

600x600x250 Schneider wraz z osprzętem i wyposażeniem wg opisu, 

szafa okablowana, kompletna ze schematami warsztatowymi

Wykonawca Prefabrykat 1 kpl                 -   zł                        -   zł 

2.

Sterownik swobodnie programowalny typ PXC22.1.D,  22 I/O, 

rozszerzalne, interfejs BACnet/LonTalk i PPS2
Siemens PXC22.1.D 1 szt.                 -   zł                        -   zł 

3.
Panel operatorski sieciowy PXM20, Interfejs Bacnet/LonTalk Siemens PXM20 1 szt.                 -   zł                        -   zł 

4.
Kabel podłączeniowy dla panela PXM Siemens PXA-C1 1 szt.                 -   zł                        -   zł 

5.
Ramka do montażu tablicowego panela PXM Siemens PXA-H1 1 szt.                 -   zł                        -   zł 

6.
Czujnik temperatury przylgowy Lg-Ni1000 Siemens QAD22 1 szt.                 -   zł                        -   zł 

7.
Przetwornik ciśnienia 0..10 Bar/0..10V/24V AC/DC, G1/2" Siemens QBE2003-P10 1 szt.                 -   zł                        -   zł 

8. Przewód komunikacyjny do sieci BACnet/LON BELDEN 8471 2xAWG16 60 mb -  zł                   -  zł                           

9.
Demontaż, montaż, okablowanie, podłączenia Wykonawca prace instalacyjne 1 kpl                 -   zł                        -   zł 

10.

Aplikacja programowa węzła cieplnego dla sterownika PXC wg 

wytycznych ZDR
Wykonawca prace programowe 1 kpl                 -   zł                        -   zł 

11.

Prace programistyczne na stacji operatorskiej BMS - import  do 

bazy danych, konfiguracja, stworzenie stron graficznych  - wg 

wytycznych ZDR

Wykonawca prace programowe 1 kpl                 -   zł                        -   zł 

12.

Opracowanie  strony graficznej  węzła na  WebSerwerze dla 

dostępu zdalnego z przeglądarek WEB
Wykonawca prace programowe 1 kpl                 -   zł                        -   zł 

13.

Uruchomienie Automatyki - Szafy sterownicza z sterownikiem PXC  

z przeprowadzeniem testów wszystkich sygnałów sterujących, 

pomiarowych i monitorujących.

Wykonawca uruchomienia 1 kpl                 -   zł                        -   zł 

14.
Uruchomienie węzła cieplnego - próba na gorąco 72 godzinna Wykonwca uruchomienia 1 kpl.                 -   zł                        -   zł 

15.

Dokumentacja powykonawcza (schematy powykonawcze, DTR 

urzadzeń, Deklaracje/certyfikaty urządzeń, Protokoły z pomiarów i 

uruchomienia, Raporty z konfiguracji, testów, uruchomień 

systemu Desigo)

Wykonawca prace projektowe 1 kpl                 -   zł                        -   zł 

16.

Inne prace/materiały  wg uznania Wykonawcy, nie uwzględnione 

w ZDR a konieczne do prawidłowego wykonania i zakończenia 

prac

Wykonawca
wg uznania 

wykonawcy
1 kpl                 -   zł                        -   zł 

Podsumowanie -  zł                           

Załącznik nr 6 do ZDR pn. "Modernizacja automatyki wentylacji i węzła cieplnego na hali nr 1 i 2 na terenie Targów 

Kielce S.A.  Specyfikacja techniczno - cenowa 

Wszystkie prace, sprzęt i materiały użyte do wykonania instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami. Wykonawca musi uwzględnić w wycenie wszystkie materiały i 

prace pomocnicze, zaprogramowanie i konfigurację urządzeń, oprogramowanie sterowników oraz stacji zarządzającej, przeprowadzenia testów połączeń i funkcjonalności, pisemną instrukcję 

obsługi i przeszkolenie personelu. Po zakończeniu prac instalacja musi być kompletna, zgodna z założeniami projektowymi i gotowa do eksploatacji.
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