
Lp Hala nr 1 - Wentylacja - Wykaz zasadniczych materiałów i prac
Producent typ ilość j.m. Cena jedn. netto Wartość netto

I Dokumentacja projektowa                               -   zł 

1. Projekt wykonawczy automatyki, schematy montażowe szaf sterowniczych Wykonwca prace projektowe 1 kpl. -  zł                     -  zł                            

II Szafa automatyki wentylacji  ozn. "SAW-A"                               -   zł 

2. Sterownik do 200 DP; interfejs magistrali międzymodułowej, BACnet/LonTalk Siemens PXC100.D 1 szt. -  zł                     -  zł                            

3. Moduł 16 wejść cyfrowych DI Siemens TXM1.16D 6 szt. -  zł                     -  zł                            

4. Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych AI, AO, DI Siemens TXM1.8U 10 szt. -  zł                     -  zł                            

5. Moduł 6 wyjść przekaźnikowych DO Siemens TXM1.6R 9 szt. -  zł                     -  zł                            

6.

Moduł TX Open RS232/485 do integracji do 160 punktów danych z urządzeń i systemów 3-ich do 

Desigo Siemens TXI2.OPEN 1 szt. -  zł                     -  zł                            

7. Wtyki adresowe 1-24 +Reset Siemens TXA1.K24 1 szt. -  zł                     -  zł                            

8. Etykiety do opisu modułów Siemens TXA1.LA4 100 szt. -  zł                     -  zł                            

9. Moduł zasilający 24 V AC / 24 V DC, 1200 mA, bezpiecznik 10 A Siemens TXS1.12F10 3 szt. -  zł                     -  zł                            

10. Moduł podłączeniowy magistrali międzymodułowej Siemens TXS1.EF10 3 szt. -  zł                     -  zł                            

11. Panel operatorski sieciowy PXM20, Interfejs Bacnet/LonTalk Siemens PXM20 1 szt. -  zł                     -  zł                            

12. Kabel podłączeniowy dla panela PXM Siemens PXA-C1 1 szt. -  zł                     -  zł                            

13. Ramka do montażu tablicowego panela PXM Siemens PXA-H1 1 szt. -  zł                     -  zł                            

14.

Szafa sterownicza prefarbykowana w wykonaniu wolnostojącym w układzie szeregowym Seria 

VX25 wymiary 800x2000x400 RITTAL + cokół 100mm wraz z osprzętem i wyposażeniem wg opisu, 

szafa okablowana, kompletna ze schematami warsztatowymi Wykonwca prefabrykat 3 kpl. -  zł                     -  zł                            

III Urządzenia automatyki obiektowej -  zł                           

15. Pomieszczeniowy czujnik temperatury LgNi1000 Siemens QAA24 3 szt. -  zł                     -  zł                            

16. Kanałowy czujnik temperatury 400 mm, LG-Ni1000 Siemens QAM2120.040 12 szt. -  zł                     -  zł                            

17. Kablowy czujnik temperatury 2 m PVC, LG-Ni1000 (pomiar temp. W szafie sterowniczej) Siemens QAP22 1 szt. -  zł                     -  zł                            

IV Oprogramowanie BMS -  zł                           

18. Aplikacja programowa kompletnej instalacji HVAC  dla sterownika PXC100 wg wytycznych ZDR Wykonwca prace inżynierskie 1 kpl. -  zł                     -  zł                            

19.

Prace programistyczne  na stacji operatorskiej BMS - import bazy danych, konfiguracja, stworzenie 

stron graficznych  - wg wytycznych ZDR Wykonwca prace inżynierskie 1 kpl. -  zł                     -  zł                            

20.

Opracowanie  stron  graficznych  kompetnej instalacji HVAC   na  WebSerwerze dla dostępu 

zdalnego z przeglądarek WEB Wykonwca prace inżynierskie 1 kpl. -  zł                     -  zł                            

V Materiały i prace instalacyjne -  zł                           

21.

Przewód sterowniczy, wielożyłowy, żyły gietkie CU numerowane, w izolacji i powłoce PVC, 

300/500V - aparaty Hoval zewnętrzne Helukabel

OZ-500 12x0,75 

300/500V 1008 mb -  zł                     -  zł                            

22.

Przewód sterowniczy, wielożyłowy, żyły gietkie CU numerowane, w izolacji i powłoce PVC, 

300/500V - aparaty Hoval zewnętrzne i wewnętrzne Helukabel

OZ-500 7x0,75 

300/500V 1980 mb -  zł                     -  zł                            

23. Przewód komunikacyjny do sieci BACnet/LON BELDEN 8471 2xAWG16 305 mb -  zł                     -  zł                            

24.

Podejścia do aparatów Hoval - rury instalacyjne, peszle, uchwyty, złączki, peszel giętki w kolorze 

szarym, średnica 22mm Elektroplast

PCV fi22, kolor 

szary 12 kpl -  zł                     -  zł                            

25. Okablowanie aparatów zewnęrznych i wewnętrznych Hoval Wykonwca prace instalacyjne 12 kpl -  zł                     -  zł                            

26. Okablowanie sieci komunikacyjnej BACnet/LonTalk Wykonwca prace instalacyjne 1 kpl -  zł                     -  zł                            

27.

Podłączenia przewodów zasilających i sterowniczych do szafy sterowniczej z oznakowaniem - 

Strefa 1,2,3 Wykonwca prace instalacyjne 3 kpl -  zł                     -  zł                            

28. Podłączenia aparatów zewnęrznych i wewnętrznych Hoval Wykonwca prace instalacyjne 12 kpl -  zł                     -  zł                            

29. Podłączenia Agregatów Wody Lodowej Wykonwca prace instalacyjne 2 kpl -  zł                     -  zł                            

30.

Podłączenie czujników temp. i ciśnienia instalacji wody lodowej oraz  grzewczo-chlodzącej  CT/WL 

do szafy sterowniczej Wykonwca prace instalacyjne 6 kpl -  zł                     -  zł                            

31. Podest roboczy jezdny z platforma roboczą do prac na wysokości, napęd akumulatorowy Wykonwca praca sprzętu 1 kpl -  zł                     -  zł                            

Załącznik nr 4 do ZDR                                                                                                                                                                                                                 

pn. "Modernizacja automatyki wentylacji i węzła cieplnego na hali nr 1 i 2 na terenie Targów kielce S.A.     Specyfikacja  

techniczno - cenowa

Wszystkie prace, sprzęt i materiały użyte do wykonania instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami. Wykonawca musi uwzględnić w wycenie wszystkie materiały i prace pomocnicze, 

zaprogramowanie i konfigurację urządzeń, oprogramowanie sterowników oraz stacji zarządzającej, przeprowadzenia testów połączeń i funkcjonalności, pisemną instrukcję obsługi i przeszkolenie personelu. Po 

zakończeniu prac instalacja musi być kompletna, zgodna z założeniami projektowymi i gotowa do eksploatacji.
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VI Uruchomienia i Dokumentacja Powykonawcza -  zł                           

32.

Uruchomienie Automatyki - Szafy sterownicza z sterownikiem PXC  oraz automatyka aparatów 

Hoval  z przeprowadzeniem testów wszystkich sygnałów sterujących, pomiarowych i 

monitorujących. Wykonwca uruchomienia 1 kpl. -  zł                     -  zł                            

33.

Uruchomienie Stacji BMS - Uruchomienie aplikacji graficznej z przeprowadzeniem testów 

sterowania i monitorowania parametrów Wykonwca uruchomienia 1 kpl. -  zł                     -  zł                            

34.

Uruchomienie urządzeń i instalacji wentylacji, grzewczej i wody lodowej - próba na gorąco 72 

godzinna Wykonwca uruchomienia 1 kpl. -  zł                     -  zł                            

35. Pomiary elektryczne skuteczności ochrony p.porażeniowej Wykonwca pomiary 1 kpl. -  zł                     -  zł                            

36. Opracowanie instrukcji obsługi z przeszkoleniem personelu Wykonwca instrukcja 1 kpl. -  zł                     -  zł                            

37.

Dokumentacja powykonawcza (schematy powykonawcze, DTR urzadzeń, Deklaracje/certyfikaty 

urządzeń, Protokoły z pomiarów, Raporty z konfiguracji, testów, uruchomień systemu Desigo) Wykonwca dokumentacja 1 kpl. -  zł                     -  zł                            

VII Inne prace / materiały  -  zł                           

38.

Inne prace/materiały  wg uznania Wykonawcy, nie uwzględnione w ZDR a konieczne do 

prawidłowego wykonania i zakończenia prac
Wykonawca

wg uznania 

wykonawcy
1 kpl                  -   zł                      -   zł 

Podsumowanie -  zł                           
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