Zatagcznik nr 4 do ZDR

pn. "Modernizacja automatyki wentylacji i wezta cieplnego na hali nr 1 i 2 na terenie Targow kielce S.A.
techniczno - cenowa

Specyfikacja

Wszystkie prace, sprzet i materiaty uzyte do wykonania instalacji musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami. Wykonawca musi uwzgledni¢ w wycenie wszystkie materiaty i prace pomocnicze,
zaprogramowanie i konfiguracje urzadzen, oprogramowanie sterownikéw oraz stacji zarzadzajgcej, przeprowadzenia testéw potaczen i funkcjonalnosci, pisemng instrukcje obstugi i przeszkolenie personelu. Po

zakonczeniu prac instalacja musi by¢ kompletna, zgodna z zatozeniami projektowymi i gotowa do eksploatacji.

Lp

Hala nr 1 - Wentylacja - Wykaz zasadniczych materiatéw i prac

Producent typ ilosé j.m. | Cena jedn. netto Wartos$¢ netto
| Dokumentacja projektowa -zt
1. Projekt wykonawczy automatyki, schematy montazowe szaf sterowniczych Wykonwca prace projektowe 1 kpl. -z -z
1l Szafa automatyki wentylacji ozn. "SAW-A" -zt
2. Sterownik do 200 DP; interfejs magistrali migdzymodutowej, BACnet/LonTalk Siemens PXC100.D 1 szt. -zt -z
3. |Modut 16 wej$¢ cyfrowych DI Siemens TXM1.16D 6 szt. - oz -zt
4. |Modut 8 wejs¢/wyjs¢ uniwersalnych Al, AO, DI Siemens TXM1.8U 10 szt. - -z
5. |Modut 6 wyj$¢ przekaznikowych DO Siemens TXM1.6R 9 szt. -z -zt
Modut TX Open RS232/485 do integracji do 160 punktéw danych z urzadzen i systeméw 3-ich do
6. |Desigo Siemens TXI2.0PEN 1 szt. -z -z
7. |Wtyki adresowe 1-24 +Reset Siemens TXAL.K24 1 szt. -z -zt
8. |Etykiety do opisu modutéw Siemens TXAL.LA4 100 szt. -z -zt
9. [Modut zasilajgcy 24 V AC / 24 V DC, 1200 mA, bezpiecznik 10 A Siemens TXS1.12F10 3 szt. -z -zt
10. |Modut podtgczeniowy magistrali migdzymodutowe;j Siemens TXS1.EF10 3 szt. -zt -zt
11. |Panel operatorski sieciowy PXM20, Interfejs Bacnet/LonTalk Siemens PXM20 1 szt. -z -zt
12. |Kabel podigczeniowy dla panela PXM Siemens PXA-C1 1 szt. -zt -zt
13. |Ramka do montazu tablicowego panela PXM Siemens PXA-H1 1 szt. -z -zt
Szafa sterownicza prefarbykowana w wykonaniu wolnostojgcym w uktadzie szeregowym Seria
VX25 wymiary 800x2000x400 RITTAL + cokét 100mm wraz z osprzetem i wyposazeniem wg opisu,
14. |szafa okablowana, kompletna ze schematami warsztatowymi Wykonwca prefabrykat 3 kpl. -zt -zt
11} Urzadzenia automatyki obiektowej -z
15. |Pomieszczeniowy czujnik temperatury LgNi1000 Siemens QAA24 3 szt. -zt -zt
16. |Kanatowy czujnik temperatury 400 mm, LG-Ni1000 Siemens QAM2120.040 12 szt. -z -zt
17. |Kablowy czujnik temperatury 2 m PVC, LG-Ni1000 (pomiar temp. W szafie sterowniczej) Siemens QAP22 1 szt. -zt -zt
IV |Oprogramowanie BMS -zt
18. |Aplikacja programowa kompletnej instalacji HVAC dla sterownika PXC100 wg wytycznych ZDR Wykonwca prace inzynierskie 1 kpl. -zt -zt
Prace programistyczne na stacji operatorskiej BMS - import bazy danych, konfiguracja, stworzenie
19. |stron graficznych - wg wytycznych ZDR Wykonwca prace inzynierskie 1 kpl. -zt -z
Opracowanie stron graficznych kompetnej instalacji HVAC na WebSerwerze dla dostepu
20. |zdalnego z przegladarek WEB Wykonwca prace inzynierskie 1 kpl. -zt -zt
V  [Materialy i prace instalacyjne -zt
Przewdd sterowniczy, wielozytowy, zyly gietkie CU numerowane, w izolacji i powtoce PVC, 0Z-500 12x0,75
21. |300/500V - aparaty Hoval zewnetrzne Helukabel 300/500V 1008 mb -zt -zt
Przewdd sterowniczy, wielozytowy, zyty gietkie CU numerowane, w izolacji i powtoce PVC, 0Z-500 7x0,75
22. |300/500V - aparaty Hoval zewnetrzne i wewnetrzne Helukabel 300/500V 1980 mb -z -zt
23. |Przewod komunikacyjny do sieci BACnet/LON BELDEN 8471 2xAWG16 305 mb -zt -z
Podejscia do aparatéw Hoval - rury instalacyjne, peszle, uchwyty, ztaczki, peszel gietki w kolorze PCV fi22, kolor
24. |szarym, $rednica 22mm Elektroplast szary 12 kpl -zt -z
25. |Okablowanie aparatéw zewnerznych i wewnetrznych Hoval Wykonwca prace instalacyjne 12 kpl -zt -zt
26. |Okablowanie sieci komunikacyjnej BACnet/LonTalk Wykonwca prace instalacyjne 1 kpl -zt -z
Podtgczenia przewoddw zasilajgcych i sterowniczych do szafy sterowniczej z oznakowaniem -
27. |Strefa1,2,3 Wykonwca prace instalacyjne 3 kpl -zt -zt
28. |Podtaczenia aparatow zewnerznych i wewnetrznych Hoval Wykonwca prace instalacyjne 12 kpl -zt -z
29. |Podigczenia Agregatéw Wody Lodowej Wykonwca prace instalacyjne 2 kpl -zt -zt
Podtgczenie czujnikéw temp. i ci$nienia instalacji wody lodowej oraz grzewczo-chlodzgcej CT/WL
30. |do szafy sterowniczej Wykonwca prace instalacyjne 6 kpl -z -z
31. |Podest roboczy jezdny z platforma roboczg do prac na wysokosci, naped akumulatorowy Wykonwca praca sprzetu 1 kpl -z -zt

Strona 1z 2




VI |Uruchomienia i Dokt ja Powykonawcza zt
Uruchomienie Automatyki - Szafy sterownicza z sterownikiem PXC oraz automatyka aparatéow
Hoval z przeprowadzeniem testow wszystkich sygnatéw sterujgcych, pomiarowych i
32. |monitorujgcych. Wykonwca uruchomienia kpl. zt zt
Uruchomienie Stacji BMS - Uruchomienie aplikacji graficznej z przeprowadzeniem testow
33. |sterowania i monitorowania parametrow Wykonwca uruchomienia kpl. zt zt
Uruchomienie urzadzen i instalacji wentylacji, grzewczej i wody lodowej - préba na gorgco 72
34. |godzinna Wykonwca uruchomienia kpl. zt zt
35. |Pomiary elektryczne skutecznosci ochrony p.porazeniowej Wykonwca pomiary kpl. zt zt
36. |Opracowanie instrukciji obstugi z przeszkoleniem personelu Wykonwca instrukcja kpl. zt zt
Dokumentacja powykonawcza (schematy powykonawcze, DTR urzadzen, Deklaracje/certyfikaty
37. |urzadzen, Protokoty z pomiaréw, Raporty z konfiguraciji, testéw, uruchomien systemu Desigo) Wykonwca dokumentacja kpl. zt zt
VIl |Inne prace / materialy zt
Inne prace/matena}y wg lruznanlla Wylfonawcy, nie uwzglednione w ZDR a konieczne do Wykonawca wg uznania kpl 7 2t
38. |prawidtowego wykonania i zakofnczenia prac wykonawcy
Podsumowanie zt
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